| Tipo Gara | Q.tà | | | | | | 1 |
|---|------|---------------------|------------|-------------|---------------------|--------|------------|
| 2^ Prova Cadetti SPADA | ζ | TERNI gennaio | | 2018/19 | TERNI gennaio | | % Magg.km. |
| 3.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 630,00 | | | 5 | | 38.1.1 |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 28 | € 2.310,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 28 | € 588,00 | | | | | |
| 3.15 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 300 | € 315,00 | € 5.134,50 | € 10.269,00 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 0% | € 0,00 | | Í | | | |
| 4.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 472,50 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1x15 | 28 | € 367,50 | | | | | |
| 4.11 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 300 | € 157,50 | | | | | |
| 2^ Prova Cadetti FIORETTO/SCIABOLA | | MONTECATINI gennaio | | 2018/19 | MONTECATINI gennaio | | |
| | 1 | € 472,50 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 18 | € 2.310,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 18 | € 378,00 | | | | | |
| 3.15 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 300 | € 315,00 | € 5.342,40 | € 21.369,60 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 20% | € 732,90 | | | | | |
| 4.2 Pedana finale non rialzata con fondale e luci | 1 | € 315,00 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 18 | € 367,50 | | | | | |
| 4.11 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 300 | € 157,50 | | | | | |
| 1^ Prova Zona Nord 4 ARMI | | ZEVIO gennaio | | 2018/19 | ZEVIO gennaio | | |
| 3.6 Pedana finale non rialzata e senza fondale | 1 | € 262,50 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 23 | € 2.310,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 23 | € 483,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 200 | € 210,00 | | € 9.738,75 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 25% | € 837,38 | | | | | |
| 4.6 Pedana finale non rialzata e senza fondale | 1 | € 210,00 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 23 | € 367,50 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 200 | € 105,00 | | | | | |
| 1^ Prova Zona Centro 4 ARMI | | ARICCIA gennaio | | 2018/19 | ARICCIA gennaio | | |
| 3.6 Pedana finale non rialzata e senza fondale | 1 | € 262,50 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 23 | € 2.310,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 23 | € 483,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 200 | € 210,00 | € 4.032,00 | € 8.064,00 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 0% | € 0,00 | | | | | |
| 4.6 Pedana finale non rialzata e senza fondale | 1 | € 210,00 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo 1 x 15 | 23 | € 367,50 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 200 | € 105,00 | | | | | ı |
| 1^ Prova Zona Sud 4 ARMI | | CASERTA gennaio | | 2018/19 | CASERTA gennaio | | |
| 3.6 Pedana finale non rialzata e senza fondale | 1 | € 262,50 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | l |

| PIANO D'ALLES HIMENTO | | | | | | | • |
|--|------|------------------|------------|-------------|------------------|--------|---|
| Tipo Gara | Q.tà | | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 14 | € 1.365,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 14 | € 294,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 100 | € 105,00 | € 2.794,05 | € 5.588,10 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione | 10% | € 211,05 | | | | | |
| 4.6 Pedana finale non rialzata e senza fondale | 1 | € 210,00 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1x15 | 14 | € 210,00 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 100 | € 52,50 | | | | | |
| Prova Under 14 di SPADA a squadre | | FOLIGNO febbraio | | 2018/19 | FOLIGNO febbraio | | |
| 3.6 Pedana finale non rialzata e senza fondale | 1 | € 262,50 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.11 Pedane in tessuto mt. 1 x 12 | 24 | € 630,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 24 | € 504,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 300 | € 315,00 | € 2.657,55 | € 5.315,10 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 10% | € 179,55 | | | | | |
| 4.6 Pedana finale non rialzata e senza fondale | 1 | € 210,00 | | | | | |
| 4.9 Pedane in tessuto mt. 1 x 12 | 24 | € 315,00 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 300 | € 157,50 | | | | | |
| Prova Under 14 di FIORETTO a squadre | | TREVISO febbraio | | 2018/19 | TREVISO febbraio | | |
| 3.6 Pedana finale non rialzata e senza fondale | 1 | € 262,50 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 12 | 26 | € 1.575,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 26 | € 546,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 300 | € 315,00 | € 4.213,13 | € 8.426,25 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 25% | € 695,63 | | | | | |
| 4.6 Pedana finale non rialzata e senza fondale | 1 | € 210,00 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 12 | 26 | € 367,50 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 300 | € 157,50 | | | | | |
| Prova Under 14 di SCIABOLA a squadre | | ANCONA febbraio | | 2018/19 | ANCONA febbraio | | |
| 3.6 Pedana finale non rialzata e senza fondale | 1 | € 262,50 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 12 | 17 | € 1.575,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 17 | € 357,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 200 | € 210,00 | € 3.419,85 | € 6.839,70 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 10% | € 248,85 | | | | | |
| 4.6 Pedana finale non rialzata e senza fondale | 1 | € 210,00 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 12 | 17 | € 367,50 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 200 | € 105,00 | | | | | |
| 2^ Prova Giovani 6 Armi | | ROMA marzo | | 2018/19 | ROMA marzo | | |
| 3.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 630,00 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 23 | € 2.310,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 23 | € 483,00 | | | | | |
| 3.15 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 300 | € 315,00 | € 5.029,50 | € 10.059,00 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 0% | € 0,00 | | | | | |
| 4.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 472,50 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 9 | € 367,50 | | | | | |
| The state of the s | | 201,30 | | | | | |

| PIANO D'ALLESTIMENTO | 0.0 | | | [| | | 1 |
|--|------|----------------------|------------|---------------|------------------|--------|---|
| Tipo Gara | Q.tà | | | | | | |
| 4.11 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 300 | € 157,50 | | | | | |
| Campionato Italiano U23 | | NORCIA febbraio | | 2018/19 | NORCIA febbraio | | |
| 3.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 630,00 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 9 | € 1.365,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 9 | € 189,00 | | | | | |
| 3.15 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 300 | € 315,00 | € 4.059,30 | € 8.118,60 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 10% | € 268,80 | | | | | |
| 4.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 472,50 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo 1x15mt | 23 | € 367,50 | | | | | |
| 4.11 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 300 | € 157,50 | | | | | |
| Campionato Italiano Giovani e Cadetti | | ACIREALE maggio | | 2017/19 | ACIREALE maggio | | |
| 3.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 630,00 | | | | | |
| 3.1 Isole colorate | 4 | € 1.050,00 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.9 Materiale video-arbitraggio | 4 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 9 | € 1.365,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 9 | € 189,00 | | € 18.276,30 | | | |
| 3.17 Transenne | 300 | € 315,00 | € 6.092,10 | 0 1002 : 0,00 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 30% | € 1.115,10 | | | | | |
| 4.1 Isole colorate | 4 | € 420,00 | | | | | |
| 4.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 472,50 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 9 | € 210,00 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 300 | € 157,50 | | | | | |
| 2^ Prova Under 14 di FF-FM | 300 | RICCIONE marzo | | 2018/19 | RICCIONE marzo | | |
| 3.2 Pedana finale non rialzata con fondale e luci | 1 | € 472,50 | | 2010/17 | RICCIONE marzo | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 12 | 36 | € 2.940,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 36 | € 2.340,00 | | | | | |
| 3.15 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 400 | € 105,00 € 420,00 | € 7.098,00 | € 14.196,00 | | € 0,00 | |
| | 20% | € 420,00 € 955,50 | C 7.090,00 | C 14.190,00 | | 0,00 | |
| Maggiorazione KM 4.2 Pedana finale non rialzata con fondale e luci | | € 955,50 € 315,00 | | | | | |
| | 36 | | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 12 4.11 Schermi 63" | | € 735,00 | | | | | |
| | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 400 | € 210,00 | | 2010/10 | CANCENEDO | | |
| 2^ Prova Under 14 di SCIABOLA | 7 | SAN SEVERO marzo | | 2018/19 | SAN SEVERO marzo | | |
| 3.6 Pedana finale non rialzata senza fondale | 1 | € 262,50 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 12 | 13 | € 1.050,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 13 | € 273,00 | | | | | |
| 3.15 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 200 | € 210,00 | € 3.011,40 | € 6.022,80 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 20% | € 396,90 | | | | | |

| Time Core | 0.42 | | | 1 | | | 1 |
|---|------|----------------------|------------|-------------|-----------------|--------|---|
| Tipo Gara | Q.tà | 0.410.00 | | | | | |
| 4.6 Pedana finale non rialzata senza fondale | 1 | € 210,00 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 12 | 13 | € 210,00 | | | | | |
| 4.11 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 200 | € 105,00 | | | | | |
| Coppa Italia Cadetti | | ADRIA aprile | | 2017/19 | ADRIA aprile | | |
| 3.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 630,00 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 31 | € 2.940,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 31 | € 651,00 | | | | | |
| 3.15 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 400 | € 420,00 | € 7.297,50 | € 21.892,50 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 25% | € 1.207,50 | | | | | |
| 4.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 472,50 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 31 | € 472,50 | | | | | |
| 4.11 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 400 | € 210,00 | | | | | |
| 2^ Prova Under 14 di SPADA | | CASERTA marzo | | 2018/19 | CASERTA marzo | | |
| 3.6 Pedana finale non rialzata senza fondale | 1 | € 262,50 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 12 | 27 | € 1.995,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 27 | € 567,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 300 | € 315,00 | € 4.385,85 | € 8.771,70 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 10% | € 313,00 | C 4.505,05 | 6 6.771,70 | | C 0,00 | |
| 4.6 Pedana finale non rialzata senza fondale | 10/0 | € 322,33 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 12 | 27 | € 210,00 € 472,50 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.13 Transenne | 300 | € 157,50 | | 2010/10 | POLZANO | | |
| 2^ Prova di Qualificazione Nazionale Assoluti | , | BOLZANO marzo | | 2018/19 | BOLZANO marzo | | |
| 3.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 630,00 | | | | | |
| 3.1 Isole colorate | 4 | € 1.050,00 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.9 Materiale video-arbitraggio | 4 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 17 | € 2.310,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 17 | € 357,00 | € 7.885,50 | | | € 0,00 | |
| 3.17 Transenne | 400 | € 420,00 | , | € 15.771,00 | | , | |
| Maggiorazione KM | 30% | € 1.480,50 | | | | | |
| 4.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 472,50 | | | | | |
| 4.1 Isole colorate | 4 | € 420,00 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 17 | € 367,50 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 400 | € 210,00 | | | | | |
| Campionato Italiano a squadre serie varie | | CAORLE febbraio | | 2018/19 | CAORLE febbraio | | |
| 3.5 Pedana finale non rialzata con fondale e luci | 1 | € 472,50 | | | | | |
| 3.7 Pedana finale non rialzata con fondale senza luci | 1 | € 315,00 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 2 | € 168,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 30 | € 2.940,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 30 | € 630,00 | | | | | |
| 3.15 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 500 | € 525,00 | € 7.861,88 | € 15.723,75 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 25% | € 1.288,88 | | | | | |

| PIANO D'ALLES TIMENTO | | 1 | | | | | 1 |
|--|------|-----------------|------------|------------------------|-----------------|--------|---|
| Tipo Gara | Q.tà | | | | | | |
| 4.5 Pedana finale non rialzata con fondale e luci | 1 | € 315,00 | | | | | |
| 4.7 Pedana finale non rialzata con fondale senza luci | 1 | € 262,50 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo 1x15mt | 30 | € 472,50 | | | | | |
| 4.11 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 500 | € 262,50 | | | | | |
| Gran Premio Giovanissimi | | RICCIONE maggio | | 2017/19 | RICCIONE maggio | | |
| 3.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 630,00 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 12 | 45 | € 2.940,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 45 | € 945,00 | | | | | |
| 3.15 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 3.16 Schermi 42" | 2 | € 52,50 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 500 | € 525,00 | € 8.017,80 | € 24.053,40 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 20% | € 1.108,80 | | | | | |
| 4.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 472,50 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 12 | 45 | € 735,00 | | | | | |
| 4.11 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 500 | € 262,50 | | | | | |
| 4.12 Schermi 42" | 2 | € 52,50 | | | | | |
| Coppa Italia Nazionale, Campionato Italiano a sq. serie A2 | | ANCONA maggio | | 2017/19 | ANCONA maggio | | |
| 3.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 630,00 | | | , a | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 41 | € 3.780,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 41 | € 861,00 | | | | | |
| 3.15 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 3.16 Schermi 42" | 2 | € 52,50 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 500 | € 525,00 | € 8.715,00 | € 26.145,00 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 20% | € 1.207,50 | | , in the second second | | ĺ | |
| 4.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 472,50 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 41 | € 577,50 | | | | | |
| 4.11 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 4.12 Schermi 42" | 2 | € 52,50 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 500 | € 262,50 | | | | | |
| Campionato Italiano Assoluti, Campionato a squadre A1 e Campionato | | 2025 | | 2017/10 | 50351 | | |
| Italiano Paralimpico | | ROMA giugno | | 2017/19 | ROMA giugno | | |
| 3.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 630,00 | | | | | |
| 3.1 Isole colorate | 4 | € 1.050,00 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.9 Materiale video-arbitraggio | 4 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1,5 x 16 | 8 | € 1.155,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 8 | € 168,00 | 0.4.500.50 | € 14.395,50 | | 0.0.00 | |
| 3.17 Transenne | 300 | € 315,00 | € 4.798,50 | | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 0% | € 0,00 | | | | | |
| 4.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 472,50 | | | | | |
| 4.1 Isole colorate | 4 | € 420,00 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1,5 x 16 | 8 | € 262,50 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 300 | € 157,50 | | | | | |
| Campionato Italiano Giovani a squadre miste | | NORCIA maggio | | 2017/19 | NORCIA maggio | | 1 |
| 3.5 Pedana finale non rialzata con fondale e luci | 1 | € 472,50 | | | | | 1 |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 88-4- | | | | | | | 1 |

| PIANO D'ALLESTIMENTO | | | | | | | - |
|---|------|----------------------------------|-------------|----------------|--------------------|--------|---|
| Tipo Gara | Q.tà | | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 19 | € 2.310,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 19 | € 399,00 | | | | | |
| 3.15 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 200 | € 210,00 | € 4.831,05 | € 14.493,15 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 10% | € 358,05 | 0 1100 1,00 | 0 1 10 10 0,10 | | 2 0,00 | |
| 4.5 Pedana finale non rialzata con fondale e luci | 1 | € 315,00 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 19 | € 367,50 | | | | | |
| 4.11 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 200 | € 105,00 | | | | | |
| Campionato Italiano Master Spada | 200 | PISTOIA giugno | | 2017/19 | PISTOIA giugno | | |
| 3.5 Pedana finale non rialzata con fondale e luci | 1 | € 472,50 | | 2017/19 | 1 1S1 OIA glugilo | | |
| | 1 | | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | _ | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 19 | € 2.310,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 19 | € 399,00 | | | | | |
| 3.15 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | 0.5.265.60 | 0.16.102.00 | | 0.0.00 | |
| 3.17 Transenne | 300 | € 315,00 | € 5.367,60 | € 16.102,80 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 20% | € 737,10 | | | | | |
| 4.5 Pedana finale non rialzata con fondale e luci | 1 | € 315,00 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 19 | € 367,50 | | | | | |
| 4.11 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 300 | € 157,50 | | | | | |
| Campionato Italiano Master Fioretto e Sciabola | | RIMINI maggio | | 2017/19 | RIMINI maggio | | |
| 3.5 Pedana finale non rialzata con fondale e luci | 1 | € 472,50 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 14 | € 1.365,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 14 | € 294,00 | | | | | |
| 3.15 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 300 | € 315,00 | € 3.950,10 | € 11.850,30 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 20% | € 527,10 | | | | | |
| 4.5 Pedana finale non rialzata con fondale e luci | 1 | € 315,00 | | | | | , |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 14 | € 210,00 | | | | | |
| 4.11 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 300 | € 157,50 | | | | | |
| Festa della scherma | | CAMPANIA settembre | | 2017/18 | CAMPANIA settembre | | 1 |
| 3.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 630,00 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 150 | € 157,50 | | € 3.019,80 | | | |
| Maggiorazione KM | 10% | € 87,15 | € 1.509,90 | 0.019,00 | | € 0,00 | |
| 4.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1070 | € 472,50 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 150 | € 78,75 | | | | | |
| 1^ Prova di Qualificazione Nazionale Assoluti Spada M - Spada F | 130 | RAVENNA Ottobre | | 2017/18 | RAVENNA Ottobre | | |
| 3.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | EXAVENNA Ottobre € 630,00 | | 2017/18 | KAYENNA OHODE | | |
| | 1 | € 830,00 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 29 | | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | | € 2.940,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 29 | € 609,00 | | | | | |
| 3.15 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | 0 = 00 = 10 | 0.4.6.4.25 | | 0.0.00 | |
| 3.17 Transenne | 400 | € 420,00 | € 7.005,60 | € 14.011,20 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 20% | € 957,60 | | | | | |
| 4.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 472,50 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo 1 x 15 | 29 | € 472,50 | | | | | |

| PIANO D'ALLES TIMENTO | T | | | 1 | • | | 1 |
|---|------|------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|--------|---|
| Tipo Gara | Q.tà | | | | | | |
| 4.11 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | ĺ |
| 4.13 Transenne | 400 | € 210,00 | | | | | |
| 1^ Prova qualificazione nazionale Fioretto/Sciabola | | ERBA ottobre | | 2017/18 | ERBA ottobre | | |
| 3.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 630,00 | | | | | |
| 3.1 Isole colorate | 4 | € 1.050,00 | | | | | ĺ |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.9 Materiale video-arbitraggio | 4 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 37 | € 3.780,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 37 | € 777,00 | 6.10.207.00 | | | | |
| 3.17 Transenne | 500 | € 525,00 | € 10.395,00 | € 20.790,00 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 25% | € 1.732,50 | | , in the second | | | |
| 4.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 472,50 | | | | | |
| 4.1 Isole colorate | 4 | € 420,00 | | | | | ĺ |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1x15 | 37 | € 577,50 | | | | | ĺ |
| 4.13 Transenne | 500 | € 262,50 | | | | | ĺ |
| 1^ Prova Cadetti Fioretto/ Sciabola | | FOGGIA ottobre | | 2017/18 | FOGGIA ottobre | | 1 |
| 3.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 630,00 | | | 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 | | 1 |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 23 | € 2.310,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 23 | € 483,00 | | | | | |
| 3.15 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 400 | € 420,00 | € 5.993,40 | € 11.986,80 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 20% | € 806,40 | 0 0,770,40 | 0 11.500,00 | | | |
| 4.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 472,50 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 23 | € 367,50 | | | | | |
| 4.11 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 400 | € 210,00 | | | | | |
| 1^ Prova Cadetti Spada SPM-SPF | 700 | NOVARA ottobre | | 2017/18 | NOVARA ottobre | | 1 |
| 3.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 630,00 | | 2017/10 | TO VAICA OLIODIC | | i |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.11 Pedane in tessuto mt. 1 x 15 | 25 | € 630,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 6 | € 1.365,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 31 | € 651,00 | | | | | |
| 3.15 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | € 11.970,00 | | | |
| 3.17 Transenne | 300 | € 315,00 | € 5.985,00 | C 11.570,00 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 25% | € 945,00 | 0 3.703,00 | | | 0,00 | |
| 4.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 472,50 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 6 | € 210,00 | | | | | |
| 4.9 Pedane in tessuto 1 x 15 | 25 | € 315,00 | | | | | ĺ |
| 4.11 Schermi 63" | 4 | € 315,00 | | | | | |
| 4.11 Scherill 65 4.13 Transenne | 300 | € 157,50 | | | | | |
| 1^ Prova Nazionale Giovani | 300 | SALSOMAGGIORE novembre | | 2017/18 | SALSOMAGGIORE novembre | | 1 |
| | 1 | | | 201//18 | SALSOWIAGGIURE HOVEMBre | | I |
| 3.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 630,00 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | _ | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 23 | € 2.310,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 23 | € 483,00 | | | | | |
| 3.15 Schermi 63" | 200 | € 105,00 | 0.6011.37 | 0.12.022.50 | | 6.0.00 | |
| 3.17 Transenne | 300 | € 315,00 | € 6.011,25 | € 12.022,50 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 25% | € 981,75 | | | | | |
| 4.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 472,50 | | | | | I |

| Tipo Gara | Q.tà | | | | | | |
|--|------|----------------------|------------|-------------|------------------|--------|---|
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 23 | € 367,50 | | | | | - |
| 4.8 Fedane in metano mt. 1 x 15 4.11 Schermi 63" | 4 | € 307,50 | | | | | |
| 4.11 Scherill 65 4.13 Transenne | 300 | € 157,50 | | | | | |
| 1^ Prova Under 14 di SPADA | 300 | RAVENNA novembre | | 2017/18 | RAVENNA novembre | | |
| | 1 | | | 201//18 | RAVENNA novembre | | |
| 3.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 630,00 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 12 | 35 | € 84,00 | | | | | |
| | 35 | € 2.940,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 33 | € 735,00 | | | | | |
| 3.15 Schermi 63" | 400 | € 105,00 | 0.7.410.20 | C 14 929 C0 | | C 0 00 | |
| 3.17 Transenne | | € 420,00 | € 7.419,30 | € 14.838,60 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM 4.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 20% | € 982,80 € 472,50 | | | | | |
| 4.2 Pedana finale rializata con fondale e fuci 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 12 | 35 | € 472,50 € 735,00 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 12 4.11 Schermi 63" | 33 | € 735,00 € 105,00 | | | | | |
| 4.11 Schermi 65" 4.13 Transenne | 400 | € 105,00 | | | | | |
| | 400 | , | | 2017/10 | ZEVIO I | | |
| 1^ Prova Under 14 di SCM-SCF | 1 | ZEVIO novembre | | 2017/18 | ZEVIO novembre | | |
| 3.6 Pedana finale non rialzata e senza fondale | 1 | € 262,50 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 12 | 16 | € 84,00 | | | | 4 | |
| | 16 | € 1.050,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 300 | € 336,00 | C 2 12C 99 | 0 ()72 75 | | C 0 00 | |
| 3.17 Transenne Maggiorazione KM | 25% | € 315,00 € 511,88 | € 3.136,88 | € 6.273,75 | | € 0,00 | |
| 4.6 Pedana finale non rialzata e senza fondale | 25% | € 210,00 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 12 | 16 | € 210,00 | | | | | |
| | 300 | <u> </u> | | | | | |
| 4.13 Transenne | 300 | € 157,50 | | 2017/10 | ANGONA II | | |
| 1^ Prova Under 14 di FM - FF | - 1 | ANCONA dicembre | | 2017/18 | ANCONA dicembre | | |
| 3.7 Pedana finale non rialzata con fondale senza luci | 1 | € 315,00 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 12 | 41 | € 2.940,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 41 | € 861,00 | | | | | |
| 3.15 Schermi 63" | 500 | € 105,00 | 0.7.1(1.00 | 0.14.222.00 | | 6.0.00 | |
| 3.17 Transenne | 500 | € 525,00 | € 7.161,00 | € 14.322,00 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 20% | € 966,00 | | | | | |
| 4.7 Pedana finale non rialzata con fondale senza luci | 1 | € 262,50 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 12 | 35 | € 735,00 | | | | | |
| 4.11 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 500 | € 262,50 | | | | | |

| Tipo Gara | Q.tà | | | | | |
|---|-----------------|----------------|------------|-------------|----------------|--------|
| Trofeo Luxardo | \(\frac{1}{2}\) | PADOVA gennaio | | 2018/19 | PADOVA gennaio | |
| 3.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 630,00 | | | | |
| 3.1 Isole colorate | 4 | € 1.050,00 | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | |
| 3.9 Materiale video-arbitraggio | 4 | € 84,00 | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1,5 x 16 | 5 | € 1.155,00 | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 5 | € 105,00 | | | | |
| 3.17 Transenne | 300 | € 315,00 | € 5.630,63 | € 11.261,25 | | € 0,00 |
| 3.18 Materiale Gara di Coppa del Mondo | 1 | € 31,50 | | | | |
| Maggiorazione KM | 25% | € 863,63 | | | | |

| Tipo Gara | Q.tà | l l | | | | | |
|--|------|----------------------------|--|-------------|----------------------------|--------|--|
| 4.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | Q.ta | € 472,50 | | | | | |
| 4.1 Isole colorate | 4 | € 420,00 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1,5 x 16 | 5 | € 262,50 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 300 | € 202,50 € 157,50 | | | | | |
| Coppa del Mondo U20 | 300 | UDINE febbraio | | 2018/19 | UDINE febbraio | | |
| 3.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 630,00 | | 2010/17 | UDINE lebbiato | | |
| 3.1 Isole colorate | 4 | € 1.050,00 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1,5 x 16 | 20 | € 2.205,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 20 | € 2.205,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 500 | € 525,00 | | | | | |
| 3.18 Materiale Gara di Coppa del Mondo | 300 | € 325,00 | € 7.861,88 | € 15.723,75 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 25% | € 1,236,38 | | | | | |
| | 23/0 | - | | | | | |
| 4.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci 4.1 Isole colorate | 4 | € 472,50 € 420,00 | | | | | |
| 4.1 Isole colorate 4.8 Pedane in metallo mt. 1,5 x 16 | 20 | € 420,00 € 525,00 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1,5 x 16 4.13 Transenne | 500 | € 325,00 € 262,50 | | | | | |
| | 300 | | | 2019/10 | DUCTO ADCIZIO (VA) | | |
| Prova Europea Circuito U23 Spada | 1 | BUSTO ARSIZIO (VA) gennaio | | 2018/19 | BUSTO ARSIZIO (VA) gennaio | | |
| 3.6 Pedana finale non rialzata senza fondale | 1 15 | € 262,50 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | | € 2.310,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 15 | € 315,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 200 | € 210,00 | € 4.554,38 | € 9.108,75 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 25% | € 774,38 | | | | | |
| 4.6 Pedana finale non rialzata senza fondale | 1 | € 210,00 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 15 | € 367,50 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 200 | € 105,00 | | 2010/10 | DOMA | | |
| Prova Europea Circuito U23 Fioretto e Sciabola | 1 | ROMA marzo | | 2018/19 | ROMA marzo | | |
| 3.6 Pedana finale non rialzata senza fondale | 1 | € 262,50 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 12 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | 13 | € 1.365,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 13 | € 273,00 | 0.2.510.50 | 0.5.420.00 | | C 0 00 | |
| 3.17 Transenne | 200 | € 210,00 | € 2.719,50 | € 5.439,00 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 0% | € 0,00 | | | | | |
| 4.6 Pedana finale non rialzata senza fondale | 13 | € 210,00 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1 x 15 | | € 210,00 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 200 | € 105,00 | | 2010/10 | CLORDE | | |
| Coppa Europa Spada Femminile | | CASERTA marzo | | 2018/19 | CASERTA marzo | | |
| 3.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | I | € 630,00 | | | | | |
| 3.15 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1,5 x 16 | 4 | € 525,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 4 | | € 84,00 € 105,00 € 31,50 € 156,45 € 472,50 € 157,50 | | | | |
| 3.17 Transenne | 100 | | | | € 0,00 | | |
| 3.18 Materiale Gara di Coppa del Mondo | 1004 | | | | , | | |
| Maggiorazione KM | 10% | | | | | | |
| 4.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | I | | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1,5 x 16 | 4 | | | | | | |
| 4.11 Schermi 63" | 4 | € 105,00 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 100 | € 52,50 | | | | | |
| SPADA FEMMINILE | | LEGNANO (MI) febbraio | | 2018/19 | LEGNANO (MI) febbraio | | |

1^ Prova qualificazione nazionale paralimpica

| PIANO D'ALLESTIMENTO | | | | | | | _ |
|---|------|-----------------------|------------|-------------|-----------------------|--------|--------|
| Tipo Gara | Q.tà | | | | | | 1 |
| 3.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 630,00 | | | | | |
| 3.1 Isole colorate | 4 | € 1.050,00 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.9 Materiale video-arbitraggio | 4 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1,5 x 16 | 8 | € 1.155,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 8 | € 168,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 200 | € 210,00 | € 5.525,63 | € 11.051,25 | | € 0,00 | |
| 3.18 Materiale Gara di Coppa del Mondo | 1 | € 31,50 | C 3.323,03 | C 11.031,23 | | C 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 25% | € 853,13 | | | | | |
| 4.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 23/0 | € 472,50 | | | | | |
| 4.1 Isole colorate | 4 | € 472,50 € 420,00 | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1,5 x 16 | | € 262,50 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 200 | € 105,00 | | 201=110 | monthle i | | l |
| Coppa del Mondo | | TORINO novembre | | 2017/18 | TORINO novembre | | |
| 3.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 630,00 | | | | | |
| 3.1 Isole colorate | 4 | € 1.050,00 | | | | | |
| 3.8 Materiale video-arbitraggio e DT | 1 | € 84,00 | | | | | |
| 3.9 Materiale video-arbitraggio | 4 | € 84,00 | | | | | |
| 3.10 Pedane in metallo mt. 1,5 x 16 | 20 | € 2.205,00 | | | | | |
| 3.13 Materiale necessario all'allestimento delle pedane | 20 | € 420,00 | | | | | |
| 3.17 Transenne | 400 | € 420,00 | € 8.029,35 | € 16.058,70 | | € 0,00 | |
| 3.18 Materiale Gara di Coppa del Mondo | 1 | € 31,50 | | | | | |
| Maggiorazione KM | 30% | € 1.477,35 | | | | | |
| 4.2 Pedana finale rialzata con fondale e luci | 1 | € 472,50 | | | | | |
| 4.1 Isole colorate | 4 | € 420,00 | | | | | |
| 4.8 Pedane in metallo mt. 1,5 x 16 | 20 | € 525,00 | | | | | |
| 4.13 Transenne | 400 | € 210,00 | | | | | |
| | | | | | | | - - |
| Tipo Gara | Q.tà | | | | | | 1 |
| 2^ Prova qualificazione nazionale paralimpica | | BUSTO ARSIZIO gennaio | | 2018/19 | BUSTO ARSIZIO gennaio | | |
| 3.12 Pedane paralimpiche | 7 | € 220,50 | | | | | |
| 3.14 Materiale necessario allestimento | 7 | € 367,50 | 0.077.70 | 0.4.044.00 | | 6.0.00 | |
| Maggiorazione KM | 25% | € 147,00 | € 955,50 | € 1.911,00 | | € 0,00 | |
| 4.10 Allestimento pedane paralimpiche | 7 | € 220,50 | | | | | |
| 3^ Prova qualificazione nazionale paralimpica | | ROMA marzo | | 2018/19 | ROMA marzo | | |
| 3.12 Pedane paralimpiche | 6 | € 189,00 | | = \(\(\) | TO THE MINE DO | | 1 |
| 3.14 Materiale necessario allestimento | 6 | € 315,00 | | | | | |
| Maggiorazione KM | 0% | € 0,00 | € 693,00 | € 1.386,00 | | € 0,00 | |
| 4.10 Allestimento pedane paralimpiche | 6 | € 189,00 | | | | | |
| Prova Integrata | U | ADRIA aprile | | 2017/19 | ADRIA aprile | | ł |
| | 1 | - | | 201//19 | ADKIA aprile | | ł |
| 3.12 Pedane paralimpiche | 4 | € 126,00 | | | | - | |
| 3.14 Materiale necessario allestimento | 250/ | € 210,00 | € 546,00 | € 1.638,00 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 25% | € 84,00 | | | | - | |
| 4.10 Allestimento pedane paralimpiche | 4 | € 126,00 | | | | | I |
| Campionati Italiani Assoluti | | ROMA giugno | | 2017/19 | ROMA giugno | | |
| 3.12 Pedane paralimpiche | 8 | € 252,00 | | | | | |
| 3.14 Materiale necessario allestimento | 8 | € 420,00 | € 924,00 | € 2.772,00 | | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 0% | € 0,00 | 724,00 | 2.772,00 | | 0,00 | |
| 4.10 Allestimento pedane paralimpiche | 8 | € 252,00 | | | | | |
| 1 A D 1 | | EDD A ALL | | 2015/10 | EDDA W.I | | I |

2017/18

ERBA ottobre

ERBA ottobre

Allegato E

BASE OFFERTA PIANO D'ALLESTIMENTO

OFFERTA OPERATORE

| Tipo Gara | Q.tà | | | | | |
|--|------|----------|----------|------------|--------|--|
| 3.12 Pedane paralimpiche | 7 | € 220,50 | | | | |
| 3.14 Materiale necessario allestimento | 7 | € 367,50 | € 955,50 | € 1.911,00 | € 0,00 | |
| Maggiorazione KM | 25% | € 147,00 | € 955,50 | € 1.911,00 | € 0,00 | |
| 4.10 Allestimento pedane paralimpiche | 7 | € 220,50 | | | | |

Allegato E

| mogato = | | |
|----------|--------------|-------------------|
| | BASE OFFERTA | OFFERTA OPERATORE |

| PIANO D'ALLESTIMENTO | | | | | | | |
|--|------|--|--------------|--------------|---|--|--|
| Tipo Gara | Q.tà | | | | | | |
| Totale allestimento | | | € 216.385,05 | € 493.994,55 | | | |
| Corrispettivo magazzinaggio materiale dal 01/04/2017 al 31/07/2019 | | | € 44.100,00 | € 113.925,00 | | | |
| Corrispettivo manutenzione dal 01/04/2017 al 31/07/2019 | | | € 12.600,00 | € 32.550,00 | | | |
| Totale imponibile | | | € 273.085,05 | € 640.469,55 | | | |
| Maggiorazione prevista per allestimenti superiori a km. 150 dall'ubicazione del magazzino | | | | | • | | |
| da Km. 151 a Km. 300 | 1 | | 10% | 1 | | | |
| da Km. 301 a Km. 450 | | | 20% 25% | | | | |
| da Km. 451 a Km. 650 oltre Km. 650 | • | | 30% | | | | |

Proroga prevista 01/08/2019 - 31/07/2020

| Allestimento | € 216.385,05 |
|----------------------------|--------------|
| Corrispettivo magazzino | € 44.100,00 |
| Corrispettivo manutenzione | € 12.600,00 |
| | |
| Totale | € 913.554,60 |